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 الآلية التي تم التوافق عليها
 لتنفيذ البنية التحتية المطلوبة لإيصال الغاز الطبيعي للصناعات

 من أنبوب الغاز الطبيعي الرئيسي ولغاية موقع المصنع من خلال التعاقد المباشر بين المستهلك النهائي والمقاولين 
 جر الأردنية المصرية لنقل وتوريدالفني المشترك والمعين من وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة فبإشراف المستشار 

 الغاز الطبيعي
 التعاريف:

الجهة التي ستتتتتتتصوا  شهتتتتتتكار لتتتتتته دا  ا تم   ممثل الحكومة الأردنية والمرخص وهي  وزارة الطاقة والثروة المعدنية: -
طبصً  والمواهف   الع مة لأجزاء المشروع التي سيتم تزويك المستهلك النه ئي به   الفنيالأعم   وفصً  لتص رير المستش ر 

 .)المص و ( الهنكسية  عك تأهيل الشرك  
 موجب اتف قية الترخيص الموقعة بت ريخ  وتستهيتت  الم لكة والمشتللة لط  الل  الجهة  شركة فجر الأردنية المصرية: -

   (.BOOTوالذي ستؤو  ملكيت  الى الحكومة الاردنية بنه ية مكة الترخيص) 25/1/2004
نصطة الرب   للتزود   لل   الطبيعي من البنية التحتية الت مةالجهة التي ترغب ببن ء  :و المصتتتنعأ المستتتتهلك النهائي -

 .الى حكود المصنع أنبوب الل   الرئيسي وتوسع ت  مع
بنية التحتية للبتصتتتتتتتميم وإنشتتتتتتت ء وإجراء اختب را  التشتتتتتتتليل هي الجهة التي ستتتتتتتتصوا  الشتتتتتركات الهنداتتتتتية  المقاول : -

 المستتتتتتتهلك النه ئيأنبوب الل   الرئيستتتتتتي ولل ية موقع نصطة الرب  مع  لل   الطبيعي من   للتزودالت مة  تستتتتتتهيت وال
 الهنكستتتتتتتيةطبصً  والمواهتتتتتتتف   الع مة لأجزاء المشتتتتتتتروع التي ستتتتتتتيتم تزويك المستتتتتتتتهلك النه ئي به   عك تأهيل الشتتتتتتترك   

 .)المص و (
لتتتركة فجر و و ارة الط قة والثروة المعكنية   لالتتتتراا م  بين تُعين وف التي ستتت دار الطبرة الفنية وه الفني:المستتتشتتار  -

الأردنية المصتتتتتترية لنصل وتوريك الل   الطبيعي والتي ستتتتتتتصوا  مراجعة ك فة المستتتتتتتنكا  الهنكستتتتتتية للشتتتتتتركة المصتتتتتتممة 
طبصً  للمواهتف   المعتمكة وإقرار الاستتتا الفني  لتعم   على ك فة أعم   الشتركة المنفذة للتأ ك من تنفيذه  والالتراف

 .للمشروع النه ئي
به  الان بيب والتستتتتتتتتهيت  والمعكا  ومحطة الطي ت ومحطة تططيو الةتتتتتتتتل  وك فة  ويصصتتتتتتتتكة: التستتتتتهيلات الفر ي -

م  بين نصطة الرب  مع الط  الرئيستتتتي وحكود المصتتتتنع والتي ستتتتوف ضتم انشتتتت له  متتتتمن المستتتت ر المستتتتتملك الملحص   
 لص لح مشروع ان بيب نصل الل   الطبيعي في الاردن.

الشتترك   الهنكستتية )المص و ( التي هي الشتتركة المعتمكة لكو و ارة الط قة والثروة المعكنية لتصييم الشتتركة اتاتتتشتتارية:  -
 .لإيص   الل   الطبيعي من أنبوب الل   الرئيسي ولل ية موقع المصنعالتسهيت  الفرعية تنفيذ تصميم و/أو ستصوا ب

البنية التحتية المطلوبة لإيصتتتتتت   الل    تنفيذتصتتتتتتميم و  لل ي   هنكستتتتتتية )مص و ( يمكن لأي مصتتتتتتنع التع قك مع أي لتتتتتتركة
 )التسهيت  الفرعية( النه ئي المستهلكأنبوب الل   الطبيعي الرئيسي ولل ية موقع نصطة الرب  مع من  الطبيعي للصن ع  

 :ضلي  م  الالتزاا لريطة



 

 

 

تصكيم طلب للتزود   لل   الطبيعي ستتتتتتتتتتتتتتواء من خت  و ارة الط قة والثروة المعكنية و/ أو من خت  لتتتتتتتتتتتتتتركة فجر  .1
 والكمي   الل   المطلوبة.الاردنية المصرية، وتزويك لركة فجر   لبي ن   المتعلصة   ستهتا الوقود 

                   قيتت ا المستتتتتتتتتتتتتتتهلتتك النهتت ئي  تت ختيتت ر المصتت و  متتتتتتتتتتتتتتمن الصتت ئمتتة المعتمتتكة من قبتتل و ارة الطتت قتتة والثروة المعتتكنيتتة  .2
 وفي ح   اخت ر المستهلك النه ئي مص و  من خ رج الص ئمة سيكون مطلوب من  م  ضلي:   1 مرفق رقم ال 

 التستتتتتهيت  الفرعية تنفيذ أو /تصتتتتتميم ولتي ستتتتتتصوا بتصكيم ق ئمة  أستتتتتم ء الشتتتتترك   الهنكستتتتتية )المص و ( ا
 الشتتتتركة الهنكستتتتية حيث تكون  لإيصتتتت   الل   الطبيعي من أنبوب الل   الرئيستتتتي ولل ية موقع المصتتتتنع،

تملك إدارة وخبرة و  )الةل  الع لي( خطوط الان بيبالل   )الةل  الع لي( و  محط  مطتصة في مج   
 . )تصكيم المعز ا  لذلكوس  صة خبرا  ك فية لتأهيله  ه الاعم   هذ تنفيذ تصميم و/ أوفي 

 من خت  الاستع نة   لشركة الاستش رية )المص و ( الط قة والثروة المعكنية بتصييم هذه الشرك    و ارة قي ا
يمكن  ، كم ئج التصييموإعتا المصنع بنت  (على نفقة المصنع)و ارة الط قة والثروة المعكنية  المعتمكة لكو

 : 2 المرفق رقم   متطلب   التأهيل المستتتتتتتبم المعتمكة من قبل و ارة الط قة والثروة المعكنيةتئن ت  الاستتتتتتت
 للشركات الهنداية  المقاول  .  متطلبات التأهيل المسبق

                                التوقيع على اتفتتتتتتت قيتتتتتتتة ستتتتتتتتتتتتتتريتتتتتتتة تبتتتتتتت د  المعلومتتتتتتت  ستتتتتتتتتتتتتتيتم   عتتتتتتتك الانتهتتتتتتت ء من اختيتتتتتتت ر المصتتتتتتت و  المؤهتتتتتتتل .3
(Non-Disclosure Agreement) 3  المرفق رقم لكو و ارة الط قة والثروة المعكنية  المعتمكةالصيلة  وبحسب  .  

 : م  ضليبتزويك الشركة الهنكسية )المص و ( لركة فجر الأردنية المصرية و ارة الط قة والثروة المعكنية و/أو  قي ا .4

  للمواهتتتتف   والأ واد المحكدة  موجب  ووفص ً  الفرعية تستتتتهيت النشتتتت ء لإالمواهتتتتف   التفصتتتتيلية المعتمكة
 لآخر الإهكارا  المعمو  به . وفص ً  25/1/2004اتف قية الترخيص الموقعة بت ريخ 

  وذلك لةتتتتتتتتم ن أن التستتتتتتتتهيت  الفرعيةفي توريك مه ا وتستتتتتتتتهيت  ومكون   المعتمكضن ق ئمة للموردضن ،
 للمواهتتتتتتف   والأ واد المحكدة وفص  لمم رستتتتتت   الصتتتتتتن عة الجيكة ووفص ً  التستتتتتتهيت  الفرعيةمكون   تكون 

وذلك تجنب  لتوريك أي مواد  جودة قليلة قك تؤثر على ستتمة  ووفصً  لتصت ميم مشتروع أنبوب الل   الطبيعي
 .وتك ملية خ  الل   العربي

الشتترك   الاستتتشتت رية   أستتم ء لكو و ارة الط قة والثروة المعكنية ولتتركة فجر الأردنية المصتترية معتمكةتم تحكضك ق ئمة  .5
ين المعتمدة لدى وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشتتتتتتركة فجر الأردنية فنيال ينمستتتتتتتشتتتتتتار  : قائمة لل4 المرفق رقم  

 .) المصرية

ونط ق الأعم   طبصً   على نفقة المصتتتتنعتعينه   ليتمالشتتتتتترك   لتتتتتتركة من هذه يجب على المستتتتتتتهلك النه ئي اختي ر  .6
الأردنية ،  حيث ضتم توقيع اتف قية بين لتتتتتتتتتتركة فجر الفني : نطاق أعمال المستتتتتتتشتتتتتتار  5 المرفق رقم علي  )المتفم 
لمترتبة عن تعيين وذلك لتلطية النفص   ا عك اعتم ده  من و ارة الط قة والثروة المعكنية والمستتتتتتتتتهلك النه ئي  ةالمصتتتتتتتتري

  .الشركة الاستش رية



 

 

 

الذي حصتتتتتتل علي  من للتستتتتتتهيت  الفرعية العرض الفني المستتتتتتتشتتتتتت ر الفني يصوا المستتتتتتتهلك النه ئي بتصكيم  تعيين عك  .7
تصرير ر بويعتقبو  العرض الفني أو إبكاء المتحظ   أو رفةتت  ليصوا المستتتشتت ر الفني  مراجعت   شتتكل دقيم و المص و  

 قبل العرض الفني من اعتم دولا ضتم البكء   لططوا  التحصة إلا  عك  لجميع الأطراف  ً ملزمالفني النه ئي المستتتتتتتشتتتتتت ر 
 :م  ضلي   لحك الأدنى العرض الفني يحتوي على أن الفني  المستش ر

 Project Design Basis. 
 Project P&ID. 
 Project System Architect 
 Metering Station Technical offer. 
 SCADA System Technical offer. 
 Construction Technical offer. 
 Health and Safety and Environment management Plan. 
 Project Quality Control and Quality Assurance plan. 
 Selected Vendor List. 
 Time Schedule. 

ركة فجر الأردنية أو لو/ت تتحمل الحكومة الأردنية ففي ح   تم رفو العرض الفني أعته من قبل المستش ر الفني،  .8
 .والمستش ر الفنيالشركة الاستش رية أو/    م لية نتيجة تعيينالمصرية أي تبع

  شنشتتتتت ءالط هتتتتتة  ةتف قيالافي إجراءا  توقيع  ضتم الستتتتتيرالمص و ، من  للعرض المصكاالفني  المستتتتتتشتتتتت ر قبو  ح   في .9
 .ة تنفيذ التسهيت  الفرعية من قبل المستهلك النه ئيلح لالط هة  الصيلة المعتمكةللمصنع وفم نصطة تزويك جكضكة 

لو ارة الط قة والثروة المعكنية ولتتتتتتتتتركة فجر   يصوا المص و   أعم   الرفع المستتتتتتتتت حي المبكئي لمواقع المشتتتتتتتتتروع وتزويكه .10
 . الأردنية المصرية لإجراء الكشف الحسي لاعتم ده

 حستتب متطلب   لتتركة فجر الرفع المستت حي المبكئي، يصوا المص و  بتصكيم أعم   الرفع المستت حي التفصتتيلية  اعتم د عك  .11
الإحكاثي   المعتمكة لكو دائرة الأرامتتتتتتتتتتي والمستتتتتتتتتت حة  وطبصً  ونظ االأردنية المصتتتتتتتتتترية وو ارة الط قة والثروة المعكنية 

 وتزويكه  لشركة فجر.

المشتتروع تصوا لتتركة فجر الأردنية المصتترية  مط طبة و ارة الط قة والثروة المعكنية للستتير  شجراءا  استتتمتا أرامتتي  .12
 ولا يجو  البكء في تنفيذ المشروع إلا  عك انته ء إجراءا  الاستمتا.

صتتتول عليه  في ق نون خت  المكة الص نونية المن  ولم ضتم استتتتطكامه الارض المطلوبة للمشتتتروعفي ح   تم استتتتمتا  .13
متتتتمن المكة  ستتتتتطكاا الارامتتتتي المستتتتتملكة الالتزاا  عكا ن تجة عن الالتبع   الم لية والص نونية جميع ن شالاستتتتتمتا ف

 المستهلك النه ئي.  الص نونية ولروط الاستمتا سوف ضتحمله 



 

 

 

و ارة البيئة فيم  موافصة  م  فيه   اله لتتتتتتتمية طبصً  لصوانين المملكة الأردنيةلمعنية اجميع الجه    متطلب   ضلتزا المص و   .14
ويلتزا بتصكيم كت ب خطي من و ارة البيئة المتعلصة به   Monitoring Plan والتتتتتتتتتتتت EIAالتتتتتتتتتتتت الاثر البيئي ضتعلم بكراسة 

وادامة ويتولى المستتتتتهلك النه ئي إهتتتتكار ، المطتلفة للمشتتتتروعخت  المراحل تثبت تنفيذه للمتطلب   ذا  العتقة وذلك 
 م  ضلزا من رخص بن ء وإنش ء وأذون الألل   وذلك قبل تسليمه  لشركة فجر.

لية ك ملة ويشتتتتتمل ذلك  ؤو ولًا عن ك فة الاجراءا  الت مة خت  فترة تنفيذ المشتتتتتروع مستتتتتمستتتتتؤ  المستتتتتتهلك النه ئييكون  .15
وتن    أعم   المشتتتتتتتتروع  ا تم  التوريكا  والاعم   والطكم   والجم را والةتتتتتتتترائب وختف  ولحين اهتتتتتتتتكار لتتتتتتتته دة 

ممن الاجراءا  المتبعة الى لركة فجر ونصل الملكية  مكون   واجزاء التسهيت  الفرعيةالمستهلك النه ئي عن ك مل 
ن هذا ، حيث أعب ء م لية على لتتتتركة فجر الاردنية المصتتتتريةدون أي مص بل أو أ  هيئة الاستتتتتثم رلكو دائرة الجم را و 
ن بيب نصل الل   الطبيعي في الاردن والذي ستتتتتوف تؤو  عتبر جزءاً لا ضتجزأ من مشتتتتتروع أستتتتتوف ت التستتتتتهيت  الفرعية

 .ملكيت  الى الحكومة الاردنية بنه ية مكة الترخيص

لتتتتتركة فجر الاردنية  الن تج عن إثب   قيمة المشتتتتتروع متتتتتمن أهتتتتتو ك مل الاثر الةتتتتتريبي المستتتتتتهلك النه ئي  ضتحمل .16
غير ق بلة بنكية كف لة   شهتتتتتتكارالمستتتتتتتهلك النه ئي طبصً  والآلية المعتمكة لتزويك الل   للصتتتتتتن ع   وستتتتتتيصوا  المصتتتتتترية
ه  لتتتتتتتركة فجر الاردنية المصتتتتتتترية نتيجة إثب   قيمة ستتتتتتتتتكبك   التيلستتتتتتتكاد قيمة الةتتتتتتترائب توقيع الاتف قية عنك  للإلل ء

    للصن ع  .المعتمكة لتزويك الل المشروع ممن أهوله  طبصً  والآلية

ا  الثبوتية بتزويك لتتتركة فجر الأردنية المصتتترية  ك فة المستتتتنكتنفيذ المشتتتروع يصوا المستتتتهلك النه ئي  عك الانته ء من  .17
ويصوا  سكاد قيمة الةرائب التي ستتكبكه  لركة فجر الأردنية المصرية في موء التكلفة النه ئية الط هة   لمشروع، 

 للمشروع. 

متتتمن حكود استتتتمتا مشتتتروع ان بيب نصل  المنفذة التستتتهيت  الفرعيةك مل اجزاء بنصل ملكية ضلتزا المستتتتهلك النه ئي  .18
على النحو المش ر   يع الل   فوقبل تك الأعم   من المستش ر الفني ا تم  فور الحصو  على له دة  الل   الطبيعي
خ   معرب  مستتبصً  للرئيستتيً  لتترطً  يعتبر عب ء م لية على لتتركة فجر الاردنية المصتترية دون أي مص بل أو أ الي  اعته 

  .الل   والتزود   لل   الطبيعي

على نفصة المصتتتنع طبصً  لم  تنص  للتستتتهيت  الفرعيةليل عم   الصتتتي نة والتشتتتتولى لتتتركة فجر الاردنية المصتتترية أ ت .19
 مراع ة م  تكبكه  الأردنية المصرية وستصوا لركة فجرلمشروع، ل الطبيعي علي  اتف قية انش ء نصطة تزويك جكضكة   لل  

منح المصتتتنع عن طريم واستتتتهت    التستتتهيت  الفرعية وذلك المستتتتهلك النه ئي في ستتتكاد الأثر الةتتتريبي للمشتتتروع 
الستتتتنوية لأعم   % من الطيمة 100لا ضتج و  حكه الأقصتتتتى الطيمة الستتتتنوية لأعم   التشتتتتليل والصتتتتي نة في تططيو 

 .وبم  ضتن سب مع ح لة كل مستهلك نه ئيأسوة  م  تم تطبيص  مسبصً  للمش ريع المش بهة  ،التشليل والصي نة

 .خ  الل   بكون أخذ التص ريح الت مة من لركة فجر أو محي  ممن حرالا يحم للمص و  العمل  .20



 

 

 

ى نفصن  أن يصوا هو  شنشتتتتتتتت ء هذه الطرق علالل    أم  ن مطكومة   لطرق أو  ضلتزا المستتتتتتتتتهلك النه ئي  شق مة محط   .21
... المطلوبة )عكادا  المي ه والكهرب ء وخطوط اله تف والطكم   الط هة كجزء من المشروع وتزويك المشروع   لمرافم

 .( ولا يجو  لمنشآ  الل   أو أي من مرافصه  أن تكون جزء من منش ة المستهلك النه ئيإلخ

، وبن ء علي  لا تم   أعم   المشتتتتروعتصرير النه ئي  عك الانته ء من تنفيذ المشتتتتروع، ستتتتيصوا المستتتتتشتتتت ر الفني  شعكاد ال .22
الفني من قبل المستش ر ستصوا و ارة الط قة والثروة المعكنية  شهكار له دة ا تم   اعم   للمشروع في ح   تم التأ يك 

 للمواهف   الفنية المعتمكة.وفصً  المشروع  تنفيذ  تم  أن

 لتستتهيت  التي ق مت لتتركة فجر بتنفيذه  أو ستتتصوا بتنفيذه  لتوهتتيل الل   اية اعم   تتعلم  يستتتثنى من هذه الًالية  .23
مب لتتترة على خ  الل    او تكخت  فنية عم  ا تنفيذ بطي ا المصتتتنع الستتتم    كم  لا تشتتتمل ايةتتتً  ، الطبيعي للمصتتت نع

 Hot، حيث تصوا لركة فجر الاردنية المصرية بتنفيذ اعم   التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت (Hot tapping) التتتتتتت وتسهيتت   م  فيه  الرئيسي
tapping .للط  الرئيسي )على نفصة المصنع( وتحكضك نصطة الرب  مع الانبوب الرئيسي  

والمص ولين الفرعين واي مستتتتتتتتؤولية ك ملة عن اعم   الشتتتتتتتتركة الهنكستتتتتتتتية )المص و ( والموردضن  يكون المصتتتتتتتتنع مستتتتتتتتؤولاً  .24
التتتتتتتتتط ل ت  عين لهم في الموقع ويتعهك بتعويو و ارة الط قة والثروة المعكنية ولتتتتتتتتتركة فجر الاردنية المصتتتتتتتتترية وأي 

الع مة او الط هتتتتتة او  ط  الل   او   الممتلك  و  لألتتتتط ل أ بهم او ث لثة عن ك مل الامتتتترار التي تلحم أطراف
 Constructionضلتزا المستتتتهلك النه ئي بتصكيم بوليصتتتة التأمين ، واعم  تلك نتيجة الآخرين المستتتتهلكين النه ئيين 

all Risk Insurance المتطلبات التي يجب مراعاتها في 6 المرفق رقم  لمتطلب   المكرجة في المرفم طبص  ل : 
حفاظاً على  Third Party Liabilityوالخاصة بالتتتت  Construction all Risk Insuranceبوليصة التأمين 

في البوليصتتتتتتة من  Third Party Liabilityعلى أن ضتم تحكضك قيمة  )خط الغاز الرئيستتتتي والتستتتتهيلات المرتبطة ب 
بعك الاخذ  عين الاعتب ر لط  الل   الطبيعي، و لتتتتركة فجر الاردنية المصتتتترية مستتتتتشتتتت ر التأمين المعتمك من قبل قبل 

طة    وفصً  لموقع المشتتتتتتروع ومحيط  وحستتتتتتب   الل   الرئيستتتتتتي والتستتتتتتهيت  المرتبوتبع ته  على خ المحتملةالططورة 
 المم رس   الصن عية الجيكة، ويتحمل المستهلك النه ئي اتع ب مستش ر التأمين.

  



 

 

 

 : قائمة غير ملزمة للشركات الهنداية  المقاول  المعتمدة لدى وزارة 1المرفق رقم  
 الطاقة والثروة المعدنية

- Enppi 
- Petrojet 
- Egypt Gas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

للشركات  متطلبات التأهيل المسبق : 2المرفق رقم  
 الهنداية  المقاول 
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Assessment of Qualifications criteria for EPC Contractors 
 

The purpose of this Assessment of Qualifications criterion is to qualify EPC contractor to 
execute and build Spur pipeline and all associated facilities from the main pipeline up to the 
End user site. The scope of work covers all the detailed engineering for the entire project, 
procurement and construction, commissioning and start-up gas pipeline system that extends 
from the designated Tie-in with the 36” existing Jordan Gas Transmission Pipeline (JGTP) to 
the fiscal Metering at the End User site. The project mainly consists of construction of metering 
station, pipelines, valves, electrical system, communication system, control system, utilities 
system, building system and other matching facilities for the pipeline system.  

 

 Company Experience. 
1. At least experience in the last 15 years in oil and gas sector involving Design, 

Engineering, Supply Fabrication, Installation, Testing and commissioning 
2. At least details of three similar projects in the last 10 years’ experience in High 

Pressure Gas pipelines, Metering stations, SCADA system, gas analysis system, gas 
valves, Electrical system, control system, utilities system, and other matching facilities 
for the pipeline system, cathodic protection system. 

 

 Engineering experience: 
Proven ability to conduct engineering studies includes safety, HAZOP, Quantitative and 
Qualitative risk assessment, construction and risk insurance. 
 

 Company profile and Description. 
1. Company's financial performance documents. 
2. Company history / profile. 
3. Organization Details including organization structure, list of key manpower, 

equipment, resource capabilities 
 
 



 

 

 

Application Form   

This Application Form is used to assess all Applicants for Pre-Qualification Requirements 
to build Spur pipeline for the delivery of natural gas from the main gas pipeline up to the 
factory site.in Jordan. The form is designed to capture relevant information related to: 
Applicant, Technical and Financial Capability and previous experience. 

The Application Form will need to be submitted electronically Ministry of Energy and 
Mineral resources (MEMR) to: generals@memr.gov.jo and cc to: 
studies.ngp@memr.gov.jo; from the email of the sender which will be considered as an 
electronic signature. 

Applicant Information  
 Applicant Name 
 Role of Applicant 
 Full Address 
 Business telephone 
 Mobile number 
 Email 
 Nationality 
 Company Name 
 Nationality of Company 
 Date of incorporation 
 Registered capital 
 Paid-up capital 

Supporting information and documentation  
 Company registration certification 
 Latest bank statements (past 3 months) 
 Company website  
 Company brochures (in pdf format). 
 Contact Person from the reference list. 

mailto:generals@memr.gov.jo


 

 

 

Technical Capability. 
 Areas of expertise 
 Company’s experience including the following areas: Procurement, QA/QC, Fabrication 

of Natural Gas facilities, Assembly, Construction, Pre-commissioning and startup, 
Operation & Maintenance. 

 Full information on Natural Gas infrastructure projects (last 10 years) including completion 
certificates 

 Equipment 
 Staff, with inclusion of information on 

o Certified engineers 
o Specialists 
o Labour  
o Resumes of key staff assigned to the proposed project 

Financial Capability  
 Audited financial statements for the past 3 years 

 

Declaration Statement 
I, do hereby declare that all the information given above is true and correct. I will be willing 
to share any further needed information that will assist MEMR in its decision to proceed 
forward with my Application. I also understand that MEMR is entitled to accept or reject 
my Application it sees fit and at its sole discretion. By submitting this application, I 
voluntarily waive my right to contest MEMR’s final decision.  
Name 
Role 
Email 
Date 

 



 

 

 

 ارية تبادل المعلومات  ةاتفاقي : 3المرفق رقم  
 Non-Disclosure Agreement  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ين المعتمدة فنيال ينمستشار  : قائمة لل4المرفق رقم  
لدى وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة فجر الأردنية 

 المصرية
 

- Stantec Professional Services Company 
- Tractebel International Company. 
- ENPPI 
- Technip 
- ILF 
- TUV/AUSTRIA 
- TEKGAZ 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 الفني: نطاق أعمال المستشار  5 المرفق رقم 
والتي يجب أن تشتتتمل  ي وتأهيل الموردضن والمص ولين حستتتب مع ضير التصييم المعتمكة لك بتصييميصوا المستتتتشتتت ر الفني  (1

 .المش بهةمش ريع الل   الطبيعي  تنفيذالصكرة الفنية والم لية والطبرة الك فية في مج   

المص و  بتصكيم المستتتتنكا  الهنكستتتية التفصتتتيلية  حستتتب المواهتتتف   الفنية المطلوبة في عمواهتتتف   المشتتتروعع   يصوا  (2
ليصوا المستتتتتتشتتتتت ر الفني  مراجعة ك فة المستتتتتتنكا  الهنكستتتتتية واعتم ده   م  في ذلك أوامر التوريك المزمع إهتتتتتكاره  

 وذلك للتأ ك من مط  صته  للمواهف   المعتمكة.  التنفيذ للموردضن والمص ولين وذلك قبل الشروع في عملي   الشراء أو

( والتي تشتتتمل على ستتتبيل End user pre-engineering package) يصوا المستتتتشتتت ر الفني  مراجعة واعتم د (3
 المث   لا الحصر:

  الفني العرضPRMS . 
   عرض مص وEPC . 
 العرض الفنيSCADA . 

 فترة تنفيذ المشروع.اهكار تصرير لهري لتصكا سير العمل خت   (4

 حةور جميع الاجتم ع   المتعلصة   لمشروع )الفنية، إدارة المشروع(.يصوا المستش ر الفني   (5

يصوا المص و  بكعوة المستتتتتتتتتتشتتتتتتتتت ر الفني وو ارة الط قة والثروة المعكنية ولتتتتتتتتتركة فجر الأردنية المصتتتتتتتتترية لحةتتتتتتتتور  (6
جتم ع   جهة مستتتتصلة عن المص و  وبعك على أن ضترأت هذه الا HAZOP & HAZID & SILاجتم ع   التتتتتتتتتتتتتتتتت 

اعتم ده  من المستتتشتت ر الفني ويلتزا المص و  بتزويك المستتتشتت ر الفني  م  ضثبت الاخذ  ك فة المتحظ   التي ورد  
   لتصرير.

 Engineeringالاعم   الهنكسية فيم  يطص  (7

  مراجعة واعتم د المستتتتتتتتتتتتتنكا  الهنكستتتتتتتتتتتتية التفصتتتتتتتتتتتتيلية للمص و  والط هتتتتتتتتتتتتة   لمشتتتتتتتتتتتتروع وفصً  لص ئمةEPC 
deliverables .المرفصة 



 

 

 

  مراجعة واعتم د المستتتتتتتنكا  الهنكستتتتتتية التفصتتتتتتيلية لمورديPRMS  وفصً  لص ئمةPRMS Deliverables  
 المرفصة .

  المشروع.مراجعة واعتم د جميع مستنكا  الموردضن لك فة مواد 

 Procurementالمشتري   فيم  يطص  (8

 ( إجراء فحص وتفتيش للمورد وفص  للططة المرفصةVendor Expediting Plan.) 
   اجراء ك فة أنشتتتتتتطة التفتيش على أستتتتتت ت خطة الاختب ر والتفتيش والمعتمكة(Inspection Test plan) 

 وإهكار ادن الإفراج عن الشحن.
  اء الط هتتتتتتة  مواد المشتتتتتتروع قبل طر  العط ءا  ومراجعة جميع العروض الموافصة على جميع طلب   الشتتتتتتر

 عروض لكل سلعة(. 3الفنية للموردضن ) حك أقصى 

  Commissioning and start upالمشروع وبكء التشليل  ، ج هزيةConstructionالبن ء فيم  يطص  (9

التنفيذ لجميع الأعم   في الموقع والتي يجب يصوا المستش ر الفني بتوفير ك در إلراف في الموقع خت  مراحل 
وأعم    HSE أن تشمل الأعم   المكنية والكهرب ئية والاتص لا  والكهرب ء والأجهزة والأعم   الميك نيكية والت

ويتحمل المستهلك النه ئي  عليه  والموافصة Pre-Commissioning، Commissioning & Start up تتتتتتتتال
 .اللوجستية للمستش ر الطكم  توفير  رتبة علىالمتالمص ريف   فة 

 المتعلصة   لمشروع.  As-Builtمططط   مراجعة واعتم د  (10

مط بم للمواهتتف   والا واد الفنية المطلوبة و  آمنإهتتكار لتته دة ا تم   الاعم   تبين  شتتكل وامتتح  أن المشتتروع  (11
 الترخيص وتسليم المشروع لشركة فجر.( من اتف قية 4للمشروع وبم  ضتوافم  م  ج ء في الجكو  رقم )

 إهكار تصرير اغتق المشروع. (12

 الموافصة على كل ملف متعلم   لمشروع قبل تصكيم  إلى لركة فجر. (13

 .تسليم المشروع إلى لركة فجر  (14

 

 



 

 

 

 
 

 : المتطلبات التي يجب مراعاتها في 6المرفق رقم  
 بوليصة التأمين

 Construction all Risk Insurance  والخاصة
  Third Party Liabilityت بال

 حفاظاً على خط الغاز الرئيسي والتسهيلات المرتبطة ب 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 


